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PROMETNO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE
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REKAPITULACIJA UKUPNOG BROJA PARKIRNIH MJESTA
PARKIRNA MJESTA POD NAPLATOM : 110 PM
PARKIRNA MJESTA ZA INVALIDE  :           6 PM
SVEUKUPNO                                            116 PM
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može se povećati na prostoru uz EKO otok
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asfaltirano

NORMALNI POPREČNI PROFIL  -  A-A
MJ 1:50

prometnica

okomito parkirno mjestookomito parkirno mjesto

postojeći nogostup

Uređenje postojeće površine nadosipavanjem

Mehaničkog stabiliziranog kamenog materijala 0-32mm   promjenjivo
Na mjestima zemljanog sloja prethodni iskop 20cm

Bitumenizirano-habajuće nosivi sloj AC 16 surf   5cm

Kolnička konstrukcija
Uređenje postojeće površine nadosipavanjem

Mehaničkog stabiliziranog kamenog
materijala 0-32mm
Na mjestima zemljanog sloja prethodni iskop 20cm

Uređenje postojeće površine nadosipavanjem

Mehaničkog stabiliziranog kamenog
materijala 0-32mm
Na mjestima zemljanog sloja prethodni iskop 20cm

asfaltirano

NORMALNI POPREČNI PROFIL  -  B-B
MJ 1:50

prilaz plaži

koso parkirno mjesto

Uređenje postojeće površine nadosipavanjem

Mehaničkog stabiliziranog kamenog materijala 0-32mm   promjenjivo
Na mjestima zemljanog sloja prethodni iskop 20cm

Bitumenizirano-habajuće nosivi sloj AC 16 surf   5cm

Kolnička konstrukcija

Uređenje postojeće površine nadosipavanjem

Mehaničkog stabiliziranog kamenog
materijala 0-32mm
Na mjestima zemljanog sloja prethodni iskop 20cm

Mehanički stabilizirani kameni
materijal 0-64mm

promjenjiva širina cestovni rubnjak
18/24/100
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